

拆除方案编制要点

依据中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司冶炼厂部分闲置资产转让标的物目前布置空间现状，标的物性能特点，受让方制定切实可行、科学的拆除方案。

方案基本要点：

一、拆除工程名称

中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司冶炼厂部分闲置资产

二、拆除范围

中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司冶炼厂部分闲置资产，具体详见《中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司冶炼厂部分闲置资产评估报告》。

三、资质条件

1. 委托拆除协议（如涉及）
2. 拆除方的资质条件；
3. 拆除方安全管理人员资质；
4. 特殊工种作业人员资质条件。

四、现场组织协调保证措施

1. 组织架构；
2. 总负责人及各类专业负责人；
3. 组织协调机制。

五、拆除工期保证措施

1. 拆除工期计划（含拆除顺序）；
2. 拆除计划工期偏离的调整措施及手段。

六、拆除工程安全保证措施

1. 现场危险源的识别；
2. 危险源的安全管控及处置预案；
3. 危险作业的辨识及管控方案。

七、拆除工程环保保证措施

按照辽宁省生态环境厅印发的《辽宁省工业企业搬迁退场土壤污染防治技术导则（试行）》（辽环综函[2020]858号）相关要求，编制环境保护方案。包括但不限于：

1. 现场污染源的识别;
2. 污染源的管控及处置预案;
3. 控制“三废”措施。

八、拆除工程技术保证措施

1. 起重设备、拆除的器具配置，型号、规格、数量;
2. 吊运及堆放技术措施。

九、编制危险性较大作业的专项安全技术方案

危险性较大作业是指在施工过程中存在的、可能导致作业人员群死群伤或造成重大不良社会影响的施工内容，针对危险性较大作业内容单独编制安全技术措施文件作为拆除方案附件。

危险性较大作业的范围：

1. 拆除中废油的渗漏防范措施;
2. 管道残余天然气、油气等防爆技术措施;
3. 单体大吨位物件拆卸装运技术措施;

包括但不限于管道拆除、电源拆除和设备搬运等作业范围，具体以受让方现场踏勘为准备。

十、防疫措施

提供入场施工人员的防疫二维码，制定防疫计划和应急预案。

十一、其他

1. 转让方对拆除方案认可确认后，受让方方可进场组织施工。
2. 拆除方案一式贰份，转让方、受让方各留存一份，拆除方案需加盖受让方公章。